

EXPTE. Nº: 6/PC16/OBRAS/2016: "PROLONGACIÓN DE REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA EN VARIOS LUGARES DO TERMO MUNICIPAL"- LIÑA 1
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado para a adxudicación da obra de **"PROLONGACIÓN DE REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA EN VARIOS LUGARES DO TERMO MUNICIPAL"- LIÑA 1**, investimento financiado ao 100% pola Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do Plan Concellos 2016.

Presentada a documentación, sinalada na cláusula 11ª do Prego de cláusulas administrativas particulares, que rexe esta contratación, o 23 de xullo de 2016 (entrada nº 10.015), requirida ao licitador que obtivo a maior puntuación, de acordo ao disposto no informe técnico de valoración das ofertas admitidas, tras a fase de negociación do contrato efectuada o 20 de setembro de 2016, emitido polo enxeñeiro técnico municipal, Don José María Troncoso Viñas o 21 de setembro de 2016, e á vista da fiscalización positiva/favorable emitida ao respecto pola Intervención Municipal en data 22 de setembro de 2015, esta alcadía **RESOLVE:**



1º) Adxudicar, o contrato da obra de "PROLONGACIÓN DE REDE DE ABASTECIMIENTO DE AUGA EN VARIOS LUGARES DO TERMO MUNICIPAL"- LIÑA 1, á empresa "NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU" conforme ao Prego de cláusulas administrativas particulares e ao proxecto técnico polo que se rixe esta contratación e a oferta presentada polo adxudicatario durante a fase de negociación, que executará as obras polo **prezo** de CINCUENTA MIL CENTO CINCUENTA E OITO EUROS CON TRINTA E UN CÉNTIMOS (50.158,31 €) SEN IVE, O IVE ASCENDE A DEZ MIL CINCOCENTOS TRINTA E TRES EUROS CON VINTE E CINCO CÉNTIMOS (10.533,25 €), **E SESENTA MIL SEISCENTOS NOVENTA E UN EUROS CON CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS (60.691,56 €) IVE ENGADIDO**, debendo procederse a súa formalización en documento administrativo dentro dos **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** seguintes ao da notificación da adxudicación ó adxudicatario, conforme o sinalado na **cláusula 13ª** do prego de cláusulas administrativas particulares.

2º) Aos efectos previstos no art. 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/11, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, faise constar o seguinte:


A esta licitación foron invitadas cinco empresa, e todas elas presentaron proposición para obter á súa contratación, sendo admitidas todas as presentadas, e son as que a continuación se citan:

Plica núm. UN: Presentada por Don Marco A. Diéguez Barreiro, en representación da persoa xurídica MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L (MARCONSA), de Caldas de Reis. De conformidade co informe técnico de data 21 de

setembro de 2016 de valoración das proposicións presentadas, tras a fase de negociación, celebrada o 20 de setembro de 2016, e que obra no expediente, o enxeñeiro técnico municipal outórgalle á plica 24,76 puntos polo criterio de prezo, 40,00 puntos polo criterio do prazo de execución das obras e 5,70 puntos polas melloras do incremento da calidade, obtendo unha **puntuación total de 70,46 puntos**.

Plica núm. DOUS: Presentada por Don Jesús Fontán Piñeiro, en representación da mercantil CONSTRUCCIÓN, OBRAS E VIAIS, S.A (COVSA) de Pontevedra. De conformidade co informe técnico de data 21 de setembro de 2016 de valoración das proposicións presentadas, tras a fase de negociación, celebrada o 20 de setembro de 2016, e que obra no expediente, o enxeñeiro técnico municipal outórgalle á plica 31,34 puntos polo criterio de prezo, 40,00 puntos polo criterio do prazo de execución das obras e 7,92 puntos polas melloras do incremento da calidade, obtendo unha **puntuación total de 79,26 puntos**.

Plica núm. TRES: Presentada por Don Esteban Torres Pérez, en representación da empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L; de Vilalonga. De conformidade co informe técnico de data 21 de setembro de 2016 de valoración das proposicións presentadas, tras a fase de negociación, celebrada o 20 de setembro de 2016, e que obra no expediente, o enxeñeiro técnico municipal outórgalle á plica 40,00 puntos polo criterio de prezo, 30,00 puntos polo criterio do prazo de execución das obras e 00,00 puntos polas melloras do incremento da calidade, obtendo unha **puntuación total de 70,00 puntos**, sendo considerada baixa desproporcionada ou temeraria.



Plica núm. CATRO: Presentada por Don José María Iglesias Casal, en representación da mercantil MONTAJES J.M IGLESIAS, S.L de Santa María de Xeve (Pontevedra). De conformidade co informe técnico de data 21 de setembro de 2016 de valoración das proposicións presentadas, tras a fase de negociación, celebrada o 20 de setembro de 2016, e que obra no expediente, o enxeñeiro técnico municipal outórgalle á plica 23,32 puntos polo criterio de prezo, 40,00 puntos polo criterio do prazo de execución das obras e 00,00 puntos polas melloras do incremento da calidade, obtendo unha **puntuación total de 63,32 puntos**.

Plica núm. CINCO: Presentada por Don Pablo Valiñas Monteagudo, en representación da empresa NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU, de Marcón (Pontevedra). De conformidade co informe técnico de data 21 de setembro de 2016 de valoración das proposicións presentadas, tras a fase de negociación, celebrada o 20 de setembro de 2016, e que obra no expediente, o enxeñeiro técnico municipal outórgalle á plica 24,36 puntos polo criterio de prezo, 40,00 puntos polo criterio do prazo de execución das obras e 20,00 puntos polas melloras do incremento da calidade, obtendo unha **puntuación total de 84,36 puntos**

3º) Aprobar o gasto, con cargo á partida orzamentaria 16001 / 62300 por un importe de 60.691,56 € Euros (IVE engadido).

4º) Unha vez formalizado o contrato e antes do comezo das obras, o contratista elaborará e presentará no Rexistro Xeral do Concello, no prazo de **quince (15) días naturais** dende a firma do contrato, un **Plan de Seguridade e Saúde** na execución da obra, en aplicación do Estudo de Seguridade e Saúde que figura no proxecto de execución da obra e que reunirá os requisitos establecidos no art.7 do R.D. 1627/97, do 24-X, que establece as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras. O Plan, previamente informado polo Coordinador de Seguridade e Saúde, aprobarase, se procede, pola alcaldía ou concelleiro/a en quen delegue, facéndose constar que sen esta aprobación non poderán comezarse as obras, sendo por conta do contratista calquera responsabilidade derivada da execución das obras sen a aprobación do Plan.

5º) Dentro do prazo de **quince (15) días naturais** dende a formalización do contrato o Director procederá, en presenza do contratista, a efectuar a **comprobación do replanteo**, estendéndose acta do resultado que asinarase polas dúas partes, remitíndose un exemplar da mesma ao órgano de contratación.

6º) O órgano de contratación **deberá comunicar aos técnicos provinciais**, designados para o seguimento desta obra, **cun mínimo de SETE (7) DÍAS NATURAIS, a data, hora e lugar do acto de comprobación do replanteo das obras**, para que poidan estar presentes. De acordo ao disposto na comunicación da Deputación Provincial, que tivo entrada neste concello o 26 de xullo de 2016 co nº 8002, será o Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación, Don Eugenio J. Marcote Carballo ou o Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Don Sergio F. Bastianello, aos que se lle comunique o anteriormente sinalado, a través dos seguintes correos electrónicos:

eugenio.marcote@depo.es
608.69.64.46

sergio.bastianelli@depo.es
669.33.52.45

A estos efectos xa se fixo comunicación á Deputación, mediante correos electrónicos en data 21 de setembro de 2016, de que as obras se iniciarían entre os días 26 e 30 de setembro de 2016, quedando pendente a hora exacta da comprobación de replante do proxecto.

7º) Notificar esta resolución a todos os licitadores presentados a este procedemento de contratación.

8º) O adxudicatario, deberá colocar no inicio das obras, na data da comprobación do replanteo, o cartel de obra, que deberá axustarse ao disposto nas Bases do Plan Concello 2016, custo que será a cargo do contratista.

Dada en Sanxenxo a vinte e tres de setembro de dous mil dezaseis.

O alcalde

Gonzalo Gonzalo Pita

ante min, secretario xeral

Ángel Luis López Pita